



SÁRISÁP KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

2523 Sárisáp, Fő utca 123.

www.sarisap.hu

Telefon: 06-33/518-310 **Fax:** 06-33/518-311

E-mail: hivatal@sarisap.hu, KRID azonosító szám: 127820381,
önk. rövid neve: SARISAP

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében, veszélyhelyzet idejére biztosított feladat- és hatáskörömben eljárva az alábbi határozatot hozom:

Sárisáp Község Polgármesterének
53 /2020. (XI.25.) határozata

a Sári Óvoda és Mini Bölcsőde pincéjének és melléképületeinek felújítási és betonozási munkálataira vállalkozó kiválasztásáról

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.03.) Kormányrendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, az alábbi döntést hozom:

A Sári Óvoda és Mini Bölcsőde pincéjének és melléképületeinek felújítási és betonozási munkálatai elvégzésére a benyújtott árajánlatok közül a legkedvezőbbet, a Gyu-Ép Kft. (2523 Sárisáp, Arany J. u. 38.) árajánlatát fogadom el.

Az ajánlat jelen határozat mellékletét képezi.

Határidő: azonnal
Felelős: Kollár Károly polgármester



Kollár Károly
Kollár Károly
polgármester

SÁRISÁP Polgármesteri Hivatal		
Érkezett 2020 NOV. 23		
Szám SPH/3406-1	Mell. száma	Mell. dátuma
Határidő	Előadói kényv száma	

Név :Sári Óvoda és Mini Bölcsöde

Cím : 2523 Sárísáp Szent István út 1

Kelt: 2020 11 09

A munka leírása:Óvoda pincéjének és
melléképületének felújítási,betonozási
munkálatai.


Készítette :Gyu-Ép Kft

Költségvetés főösszesítő

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költsége	871.130	1.061.038
1.1 Közvetlen önköltség összesen	871.130	1.061.038
2.1 ÁFA vetítési alap		1.932.168
2.2 Áfa	27.00%	521.685
3. A munka ára		2.453.853

GYU-ÉP KFT.
2523 Sárísáp, Arany János u. 38.
Adószám: 14885439-2-11
Cégjegyzékszám: 11-09-015860
Bankszámla: 11740009-24111166
Aláírás

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	21-011-3.1.1 (8) Betontörmelék elszállítása,lerakóhelyre 16 m3	5.600	5.371	89.600	85.936
2	31-000-1.2.2 (5) Beton bontása, 15-25 cm vastagság között C12/15 - C25/30 betonminőség között 16 m3	0	18.500	0	296.000
3	31-001-1.1.2-0220040 (2) Betonacél helyszíni szerelése függőleges vagy vízszintes tartószerkezetbe, lágycélból, 8-12 mm átmérő között 0,5 t	211.560	275.280	105.780	137.640
4	48-002-1.3.3.1-0095353 (14) ÖN Talajnedvesség elleni szigetelés; Padlószigetelés, két rétegben, minimum 3,0 mm vastag oxidált bitumenes lemezzel, aljzathoz foltonként vagy sávokban olvasztásos ragasztással, átlapolásoknál és egymáshoz teljes felületű hegesztéssel fektetve BAUDER V 50 S3 üvegfátyol hordozórétegű, 3 mm névleges vastagságú oxidált bitumenes lemez, talkum 45 m2	4.350	5.550	195.750	249.750
5	64-002-11.1.1-0430020 (4) Betonburkolat,aljzatbeton készítése. 16 m3	30.000	18.232	480.000	291.712
Munkanem összesen:				871.130	1.061.038


GYÜ-ÉP KFT.
 2523 Sárísáp, Arany János u. 38.
 Adószám: 14885439-2-11
 Cégjegyzékszám: 11-09-015860
 Bankszámla: 11740009-24111166



SÁRISÁP KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

2523 Sárísáp, Fő utca 123.

www.sarisap.hu

Telefon: 06-33/518-310 **Fax:** 06-33/518-311

E-mail: hivatal@sarisap.hu

Iktatószám: - /2020

SPH/

Tárgy: A Sári Óvoda és Mini Bölcsőde pincéjének és melléképületeinek felújítási, betonozási munkálatai

Ügyintéző: Takácsné Molnár Anikó

Melléklet: 3 db

Előterjesztés

Sárísáp Község Polgármesterének/2020. (XI.25.) számú döntéséhez

A Sári Óvoda és Mini Bölcsőde pincéjének és melléképületeinek felújítási és betonozási munkálatai

Tisztelt Képviselő-testület!

A Sári Óvoda és Mini Bölcsőde pincéjének és melléképületeinek felújítási és betonozási munkálatai elvégzésére az alábbi 3 árajánlat érkezett :

- 4-ÉPV Építőipari, Szolg. és Ker. Kft.(2534 Tát, Törökvész u. 29.): Bruttó:2.921.000 Ft
- Gyu-Ép Kft. (2523 Sárísáp, Arany J. u..38.): Bruttó: 2.453.853 Ft
- Süvi-Bau Kft. (2519 Piliscsév, Napsugár u. 27.) Bruttó: 3.067. 495 Ft

Fentiek alapján javaslom a legkedvezőbb, a Gyu-Ép Kft árajánlatának elfogadását.

Sárísáp Község Polgármesterének

...../2020. (XI.23.) határozata

A Sári Óvoda és Mini Bölcsőde pincéjének és melléképületeinek felújítási munkálatainak elvégzésére a Gyu-Ép Kft.-t bízom meg a melléklet szerinti árajánlat alapján.

Határidő: azonnal

Felelős: Kollár Károly polgármester

Sárísáp, 2020. november 25.



Takácsné Molnár Anikó sk.
jegyző

SÁRISÁP Polgármesteri Hivatal		
Érkezett 2020 NOV. 23		
Szám SPH/3406-1	Mell. száma	Mell. dátuma
Határidő	Előadói kérelem száma	

Név :Sári Óvoda és Mini Bölcsöde

Cím : 2523 Sárisáp Szent István út 1


Kelt: 2020 11 09

A munka leírása:Óvoda pincéjének és melléképületének felújítási,betonozási munkálatai.


Készítette :Gyu-Ép Kft


Költségvetés összesítő

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költsége	871.130	1.061.038
1.1 Közvetlen önköltség összesen	871.130	1.061.038
2.1 ÁFA vetítési alap		1.932.168
2.2 Áfa	27.00%	521.685
3. A munka ára		2.453.853

GYU-ÉP KFT.
 2523 Sárisáp, Arany János u. 38.
 Adószám: 14885439-2-11
 Cégjegyzékszám: 11-09-015860
 Bankszámla: 11740009-24111166

 Aláírás

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	21-011-3.1.1 (8) Betontörmelék elszállítása,lerakóhelyre 16 m3	5.600	5.371	89.600	85.936
2	31-000-1.2.2 (5) Beton bontása, 15-25 cm vastagság között C12/15 - C25/30 betonminőség között 16 m3	0	18.500	0	296.000
3	31-001-1.1.2-0220040 (2) Betonacél helyszíni szerelése függőleges vagy vízszintes tartószerkezetbe, lágycélból, 8-12 mm átmérő között 0,5 t	211.560	275.280	105.780	137.640
4	48-002-1.3.3.1-0095353 (14) ÖN Talajnedvesség elleni szigetelés; Padlószigetelés, két rétegben, minimum 3,0 mm vastag oxidált bitumenes lemezzel, aljzathoz foltonként vagy sávokban olvasztásos ragasztással, átlapolásoknál és egymáshoz teljes felületű hegesztéssel fektetve BAUDER V 50 S3 üvegfátyol hordozórétegű, 3 mm névleges vastagságú oxidált bitumenes lemez, talkum 45 m2	4.350	5.550	195.750	249.750
5	64-002-11.1.1-0430020 (4) Betonburkolat,aljzatbeton készítése. 16 m3	30.000	18.232	480.000	291.712
Munkanem összesen:				871.130	1.061.038


GYÜ-ÉP KFT.
 2523 Sárísáp, Arany János u. 38.
 Adószám: 14885439-2-11
 Cégjegyzékszám: 11-09-015860
 Bankszámla: 11740009-24111166



Építőipari, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.

2020 NOV. 24
SPH/3406-2/20

Sárisáp Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal
2523 Sárisáp
Fő utca 123

Iktatószám: 116/2020
Tárgy: Árajánlat

Tisztelt Kollár Károly Úr!

Megkeresésükre Sárisápon a Sári ovi és bölcsőde felújítására vonatkozó ajánlatunkat az alábbiak szerint adjuk meg.

Műszaki tartalom: a helyszíni bejárásen egyeztetettek szerint

A munka tervezett kezdési határideje: 2020. 49. hét

Kivitelezési határidő: 20 nap


Vállalási ár: 2 300 000 Ft + ÁFA

Szavatosság: 24 hónap

Számlázás: A teljesítésigazolást követően 15 napos határidővel

Tát, 2020. november 6.

Tisztelettel:



Fehér Richard
ügyvezető



24575
100 - 1294

MSZ EN ISO 9001 : 2009
MSZ EN ISO 14001 : 2005
MSZ 28001: 2008

E 1689
200 - 1294



H-2534 TÁT, TÖRÖKVÉSZ ÚT 29. TEL, FAX: 33/440-860
E-MAIL: info@4epv.hu, INTERNET: www.4epv.hu



Sári Óvoda és Mini bölcsöde
2523 Sárisáp Szent I.u.1

Készítette:Süvi-Bau Kft 2519 Piliscsév
Napsugár utca 27

Munka leírása: Betonbontás,
aljzat készítés.

Készült: 2020 10 12 Piliscsév

Költségvetés főösszesítő		
Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei	1.109100	1 306 250 Ft
1.1 Közvetlen önköltség összesen		
2.1 ÁFA vetítési alap		2 415 350 Ft
2.2 Áfa	27,00%	652 145 Ft
3. A munka ára		3 067 495 Ft

Aláírás



SÜVI - BAU Építőipari és
Kereskedelmi Kft.
2519 Piliscsév, Napsugár utca 27.
Adószám: 22905855-2-11
Banksz. sz.: 10300002-10511293-49020018

Felvonulási létesítmények

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Mennyiség	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1		Betonbontás 20 cm vastagságig	15 m3	- Ft	46 700 Ft	- Ft	700 500 Ft
2		Aljzatbeton készítése, 15 cm vastagságig.	88 m2	5 300 Ft	3 600 Ft	466 400 Ft	316 800 Ft
3		Vasalás készítése aljzatbetozáshoz.	1 tonna	278 000 Ft	76 000 Ft	278 000 Ft	76 000 Ft
4		Konténer bérleti díj elszámolása, raktár konténer, 10,00 m ² alapterületig Raktár konténer, 10,00 m ² -ig, bérleti díj/hó	6 db	32 100 Ft	14 500 Ft	192 600 Ft	87 000 Ft
5		Aljzat ágyazat készítése kavicsból.	15 m3	8 900 Ft	7 600 Ft	133 500 Ft	114 000 Ft
Munkanem összesen:						1 109 100 Ft	1 306 250 Ft

SÜVI - BAU Építőipari és
Kereskedelmi Kft.
2519 Piliscsév, Napsugár utca 27.
Adószám: 22905855-2-11
Banksz. sz.: 10300002-10511293-49020018