

	SÁRISÁP KÖZSÉG POLGÁRMESTERE 2523 Sárisáp, Fő utca 123. www.sarisap.hu Telefon: 06-33/518-310 Fax: 06-33/518-311 E-mail: hivatal@sarisap.hu, KRID azonosító szám: 127820381, önk. rövid neve: SARISAP
---	--

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében, veszélyhelyzet idejére biztosított feladat- és hatáskörömben eljárva az alábbi határozatot hozom:

Sárisáp Község Polgármesterének
58 /2020. (XII.14.) határozata

a Pincesor utca I. szakaszának útfelújításához vállalkozó kiválasztásáról

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.03.) Kormányrendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, az alábbi döntést hozom:

A Sárisáp, Pincesor utca I. szakasza útfelújítási munkálatai elvégzésére a 4-ÉPV Kft.-t (2534 Tát, Törökvész u. 29.) bízom meg bruttó 2 898 902 Ft összegben.

Az elfogadott ajánlat jelen határozat mellékletét képezi.

Határidő: Azonnal.
Felelős: Kollár Károly polgármester



Kollár Károly
polgármester

4-ÉPV

Építőipari Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.

Sárisáp Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal
2523 Sárisáp
Fő utca 123

Iktatószám: 125/2020
Tárgy: Árajánlat

Tisztelt Kollár Károly Úr!

Megkeresésükre Sárisápon a Pince cor elején aszfaltburkolat építésére vonatkozó ajánlatunkat a mellékelt költségvetés szerint adjuk meg.


Műszaki tartalom: a helyszíni bejáráson egyeztetettek szerint

Tát, 2020. december 04.

Tisztelettel:

4-ÉPV
Építőipari Szolg. és Ker. Kft.
2534 Tát, Törökvész út 29.
Adószám: 13217471-2-11


Fehér Richárd
ügyvezető



24575
100 - 1294

MSZ EN ISO 9001 : 2009
MSZ EN ISO 14001 : 2005
MSZ 28001: 2008

E 1689
200 - 1294




H-2534 TÁT, TÖRÖKVÉSZ ÚT 29. TEL, FAX: 33/440-860
E-MAIL: INFO@4EPV.HU, INTERNET: WWW.4EPV.HU



Sárisáp, Pince sor elején aszfaltburkolat építés

Megnevezés		Egységár	Anyag	Díj
1.	Tükörkészítés, tömörítés 85,5*3,5 299,3 m ²	0 Ft 550 Ft	0 Ft	164 588 Ft
5.	Öv. fedlapok szintbeállítása 4 db	17 500 Ft 12 500 Ft	70 000 Ft	50 000 Ft
6.	Meglévő martaszfaltburkolat profilozása, a hiányzó mennyiség pótlásával 85,5*3,5 299,3 m ²	450 Ft 1 350 Ft	134 663 Ft	403 988 Ft
7.	AC 11 kopó építése 5 cm vtg-ban 85,5*3,5 299,3 m ²	4 100 Ft 750 Ft	1 226 925 Ft	224 438 Ft
8.	Építés idejére a forgalomtechnikai eszközök kihelyezése 1 klt	3 000 Ft 5 000 Ft	3 000 Ft	5 000 Ft
Összesen:			1 434 588 Ft	848 013 Ft
Anyag és díj összesen:				2 282 600 Ft
ÁFA 27 %				616 302 Ft
Bruttó vállalási ár:				2 898 902 Ft

Tát, 2020. december 04.


 4-EPV
 Építőipari, Szolg. és Kér. Kft.
 2534 Tát, Törökgyász u. 29.
 Adószám: 1517471-2-11
 Fehér Richárd
 ügyvezető



SÁRISÁP KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

2523 Sárísáp, Fő utca 123.

www.sarisap.hu

Telefon: 06-33/518-310 **Fax:** 06-33/518-311

E-mail: hivatal@sarisap.hu

Iktatószám: - /2020

SPH/

Tárgy: Sárísáp, Pince sor I. szakaszán aszfaltburkolat készítése

Ügyintéző: Takácsné Molnár Anikó

Melléklet: 3 db

Előterjesztés

Sárísáp Község Polgármesterének/2020. (XII. 14.) számú döntéséhez

Sárísáp Pince sor I. szakaszának aszfaltburkolat készítése

Tisztelt Képviselő-testület!

A Sárísáp, Pince sor I. szakaszának aszfaltburkolat készítésére az alábbi 3 árajánlat érkezett:

- Kiszi-Kő Plusz Kft.(2529 Annavölgy, Fő tér 1.): Bruttó: 3. 230. 928,- Ft
- Gyu-Ép Kft. (2523 Sárísáp, Arany J. u..38.): Bruttó: 3.517. 176,- Ft
- 4-ÉPV Kft. (2534 Tát, Törökvész u. 29.) Bruttó: 2. 898. 902,- Ft

Fentiek alapján javaslom a legkedvezőbb, a 4-ÉPV Kft árajánlatának elfogadását.

**Sárísáp Község Polgármesterének
...../2020. (XII.14.) határozata**

A Sárísáp, Pince sor I. szakaszának aszfaltburkolat elkészítésére a 4ÉPV Kft.-t bízom meg a melléklet szerinti árajánlat alapján.

Határidő: azonnal

Felelős: Kollár Károly polgármester

Sárísáp, 2020. december 12.



**Takácsné Molnár Anikó sk.
jegyző**

Kiszi-Kő Plusz Kft.

3037-9/2020

Sárisáp Község Önkormányzata

2523 Sárisáp

Fő út 123.


Tárgy: árajánlat

Tisztelt Kollár Károly úr!

Csatolt mellékletben küldöm ajánlatunkat szíves megkeresésökre.

Annavölgy, 2020. december 04.

KISZI-KŐ PLUSZ Kft.
2529 Annavölgy, Fő tér 1.
Adószám: 23468939-2/11
Bank: 10403648-50526588-66861002



Kiszél Attila
ügyvezető

Székhely: 2529 Annavölgy, Fő tér 1. Postacím: 2532 Tokodaltáró, József A.u.26.

Mobil: +36-30/650-0020

E-mail: kiszikoplusz@gmail.com

Kereskedelmi és Hitelbank 10403648-50526588-66861002

Adószám: 23468939-2-11 Cj:11-09-028163

Sárisáp, Pince sor I. szakaszán aszfaltburkolat készítése

Tételsz.	Megnevezés	Egység	M.egys.	Egys. Ár	Összeg (Ft)
1	Tükör készítés, tömörítés:	299,3	m2	750	224 475
2	Aknafedlapok szintbeállítása:	4,0	db	30 000	120 000
3	Martaszfaltburkolat profilozása, tömörítése:	299,3	m2	2 000	598 500
4	AC 11 jelű aszfaltburkolat építése: (5cm vtg.-ban)	15,0	m3	105 000	1 571 063
6	Ideiglenes forgalomtechnikai eszközök használata:	1,0	Ktg	30 000	30 000
Összesen:					2 544 038

Mindösszesen nettó (I+II+III+IV+V): 2 544 038
 ÁFA27%: 686 890
 Összesen bruttó: 3 230 928

KISZI-KŐ PLUSZ Kft.
 2529 Annavölgy, Fő tér 1.
 Adószám: 23468939-2-11
 Bank: 10402638-50626663-60851002

Sárisáp, Pince sor elején aszfaltburkolat építés

Gyu-Ép Kft 2523 Sárisáp Arany János utca 38

Megnevezés	Egységár	Anyag	Díj
1. Talpkörkészítés, tömörítés 85,5*3,5 299,3 m ²	0 Ft 700 Ft	0 Ft	209 475 Ft
5. Öv. fedlapok szintbeállítása 4 db	19 800 Ft 14 500 Ft	79 200 Ft	58 000 Ft
6. Meglévő martaszfaltburkolat profilozása, a hiányzó mennyiség pótlásával 85,5*3,5 299,3 m ²	600 Ft 1 560 Ft	179 550 Ft	466 830 Ft
7. AC 11 kopó építése 5 cm vtg-ban 85,5*3,5 299,3 m ²	5 000 Ft 900 Ft	1 496 250 Ft	269 325 Ft
8. Építés idejére a forgalomtechnikai eszközök kihelyezése 1 klt	3 200 Ft 7 600 Ft	3 200 Ft	7 600 Ft
Összesen:		1 758 200 Ft	1 011 230 Ft
Anyag és díj összesen:			2 769 430 Ft
ÁFA 27 %			747 746 Ft
Bruttó vállalási ár:			3 517 176 Ft

Sárisáp 2020.12.04

GYU-ÉP KFT.
2523 Sárisáp, Arany János u. 38.
Adószám: 14885439-2-11
Cégjegyzékszám: 11-09-015860
Bankszámla: 11740009-24111166

3037-11/2020.

4-ÉPV

Építőipari, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.

Sárisáp Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal
2523 Sárisáp
Fő utca 123

Iktatószám: 125/2020

Tárgy: Árajánlat

Tisztelt Kollár Károly Úr!

Megkeresésükre Sárisápon a Pince cor elején aszfaltburkolat építésére vonatkozó ajánlatunkat a mellékelt költségvetés szerint adjuk meg.


Műszaki tartalom: a helyszíni bejáráson egyeztetettek szerint

Tát, 2020. december 04.

Tisztelettel:

4-ÉPV
Építőipari, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
2523 Sárisáp, Fő utca 123
Tát, 2020. december 04.


Fehér Richárd
ügyvezető



24575
100 - 1294

MSZ EN ISO 9001 : 2009
MSZ EN ISO 14001 : 2005
MSZ 28001: 2008

B 1689
200 - 1294




H-2534 TÁT, TÖRÖKVÉSZ ÚT 29. TEL, FAX: 33/440-860
E-MAIL: INFO@4EPV.HU, INTERNET: WWW.4EPV.HU



Sárisáp, Pince sor elején aszfaltburkolat építés

Megnevezés	Egységár	Anyag	Díj
1. Tükörkészítés, tömörítés 85,5*3,5 299,3 m ²	0 Ft 550 Ft	0 Ft	164 588 Ft
5. Öv. fedlapok szintbeállítása 4 db	17 500 Ft 12 500 Ft	70 000 Ft	50 000 Ft
6. Meglévő mártaszfaltburkolat profilozása, a hiányzó mennyiség pótlásával 85,5*3,5 299,3 m ²	450 Ft 1 350 Ft	134 663 Ft	403 988 Ft
7. AC 11 kopó építése 5 cm vtg-ban 85,5*3,5 299,3 m ²	4 100 Ft 750 Ft	1 226 925 Ft	224 438 Ft
8. Építés idejére a forgalomtechnikai eszközök kihelyezése 1 klt	3 000 Ft 5 000 Ft	3 000 Ft	5 000 Ft
Összesen:		1 434 588 Ft	848 013 Ft
Anyag és díj összesen:			2 282 600 Ft
ÁFA 27 %			616 302 Ft
Bruttó vállalási ár:			2 898 902 Ft

Tát, 2020. december 04.


 Fehér Richárd
 ügyvezető